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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ _______________В.С. Шацкий

" _____ " ________________ 2012 г. "______ " _______________2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №01 
(локальная смета)

на установку окон, дверей алюминиевых и защитных жалюзи.в зданиях ИГХ СО РАН
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: спецификация 
Сметная стоимость строительных работ __________________________________________________________________________________________________________________________306088,40 руб.
Средства на оплату труда __________________________________________________________________________________________________________________________21581 руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________163,67 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012г.

Обоснование Наименование Ед. изм.
Кол. Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

Т/з мех.на ед. всего на ед. общая В том числе
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Мат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                                       Раздел 1. 

1 100 м2 0,3125 22247,72 6952 6952 339 58,92 2,42

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.час 188,54 58,92 118 6952,56 6952,56

Затраты труда машинистов чел.час 7,74 2,42 140,34 339,62 339,62

2 0,3125 20140,23 6294 6209 85 186 48,68 1,32

Директор ИГХ СО РАН,                          
    член-корреспондент РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения                         
     Российской академии наук (ИГХ СО РАН)

№ 
пп

Т/з осн. 
раб.

ГЭСН46-04-
012-01

Разборка деревянных заполнений 
проемов: оконных с подоконными 
досками
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

ФЕР10-01-034-
04
Доп. вып.1

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 одностворчатых
Деревянные конструкции

100 м2 
проёмов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 155,77 48,68 127,55 6209,13 6209,13

Затраты труда машинистов чел.час 4,23 1,32 140,34 185,25 185,25

1. 031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш.-ч 0,66 0,21 170,62 35,83 35,83

2. 330208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.-ч 15,26 4,77 10,43 49,75 49,75

3 шт 1 6357,63 6358 6358

4 шт 1 8688,13 8688 8688

5 шт 6 11822,03 70932 70932

9 пм 41,04 398,29 16346 16346

6 пм 41,04 55,08 2260 2260

3 100 м2 0,07322 13672,23 1001 898 103 80 7,61 0,57

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4) чел.час 103,91 7,61 118 897,98 897,98

Затраты труда машинистов чел.час 7,74 0,57 140,34 79,99 79,99

1. 030954 маш.-ч 7,74 0,57 182,28 103,9 103,9

4 100 м2 0,07322 64326,54 4710 4638 72 190 32,06 1,35

Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2) чел.час 437,92 32,06 144,64 4637,16 4637,16

Затраты труда машинистов чел.час 18,49 1,35 140,34 189,46 189,46

1. 021141 маш.-ч 0,55 0,04 789,98 31,6 31,6

2. 330206 Дрели электрические маш.-ч 3,31 0,24 3,98 0,96 0,96

3. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,82 0,06 656,26 39,38 39,38

4 шт 1 9748,31 9748 9748

5 шт 1 17332,63 17333 17333

6 шт 1 16005,51 16006 16006

Окно ПВХ (2320*1140) Brusbox 60  №1
Деревянные конструкции

Окно ПВХ (2320*1140) Brusbox 60  №2
Деревянные конструкции

Окно ПВХ (2080*2080) Brusbox 60  №6
Деревянные конструкции

Откос 500мм
Отделочные работы

Внешняя отдела (уголок)
Отделочные работы

ГЭСН46-04-
012-03
Пр. Минрегион 
от 17.11.08 № 
253

Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных и воротных
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема 45 м

ГЭСН09-04-
009-04
Пр. Минрегион 
от 17.11.08 № 
253

Монтаж алюминиевых дверей
Строительные металлические конструкции

Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства 10 т

Двери (930*2100) КП 45  №3
Деревянные конструкции

Двери (2210*1300) КП 45  №4
Деревянные конструкции

Двери (2080*1200) КП 45  №5
Деревянные конструкции
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 100 м.п. 0,138 2636,04 364 364 4 2,92 0,03

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 21,19 2,92 124,4 363,25 363,25

Затраты труда машинистов чел.час 0,19 0,03 140,34 4,21 4,21

1 пм 13,8 593,22 8186 8186

2 шт 6 54,24 325 325

6 ГЭСНр58-20-01 100 м 0,1704 5151,4 878 878 3 7,06 0,02

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 41,41 7,06 124,4 878,26 878,26

Затраты труда машинистов чел.час 0,12 0,02 140,34 2,81 2,81

1 пм 12,24 254,24 3112 3112

2 пм 4,8 169,07 812 812

7 1 решетка 6 147,59 886 840 46 6,42

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) чел.час 1,07 6,42 130,8 839,74 839,74

1. 330206 Дрели электрические маш.-ч 0,27 1,62 3,98 6,45 6,45

2. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0,06 656,26 39,38 39,38

1 шт 6 12288,14 73729 73729

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 254920 20779 306 802 233835 163,67 5,71

Накладные расходы 2751

Сметная прибыль 1726

Итоги по смете:
  Итого 259397 163,67 5,71

    В том числе:
      Материалы 233835

      Машины и механизмы 306

      ФОТ 21581

      Накладные расходы 2751

      Сметная прибыль 1726

  НДС 18% 46691,45

  ВСЕГО по смете 306088,4 163,67 5,71

ГЭСН10-01-
035-01
Доп. вып.2 ч.2,  
Изм.вып.5

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м.
Деревянные конструкции

Подоконная доска 550мм-ширина
Деревянные конструкции

Заглушка на подоконник белая
Отделочные работы

Смена обделок из листовой стали 
поясков, сандриков, отливов, карнизов 
шириной до: 0,4 м
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Отлив  300мм бел.
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Отлив  200мм бел.
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

ГЭСН20-02-
003-10
Пр. Минрегион 
от 17.11.08 № 
253

Установка защитных жалюзи
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

Защитные жалюзи  (2150*2300)
Деревянные конструкции
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Составил__________________________

Проверил_________________________


	Ресурсная смета

