
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________
" _____ " ________________ 2015 г. "______ " _______________2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
(локальная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2кв 2015

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Мат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ГЭСНр65-30-2
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Разборка воздуховодов из листовой стали
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
НР (626 руб.): 74%*0,85 от ФОТ
СП (398 руб.): 50%*0,8 от ФОТ

100 м2 
поверхност

и 
воздуховод

ов

0,1508
15,08/100

6762,31 1020 995 25 6,02 0,11

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 39,9 6,02 165,27 994,93 994,93

Затраты труда машинистов чел.час 0,75 0,11

1. 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 0,11 224,05 24,65 24,65

___________________________164,787
___________________________45,148

_______________________________________________________________________________________________271,58

Директор ИГХ СО РАН
член-корреспондент РАН
_______________В.С. Шацкий

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  Институт геохимии имени А.П. Виноградова                                                
Сибирского отделения Российской академии наук

на ед. общая

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

                                       Раздел 1. Ремонт комнаты охраны

№ 
пп

Обоснование Наименование Ед. изм. Т/з мех.

ремонт комнаты охраны здания блока ЭВМ

В том числе
всего

Кол.

на ед.
Т/з осн. 
раб.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 ГЭСН46-03-017-

06
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
стенах и перегородках
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (16042 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП (9074 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ

1 м3 
заделки

2 15519,87 31040 19063 657 11320 121,6

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.час 60,8 121,6 156,77 19063,23 19063,23

1. 030401 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 
кН (0,59 т)

маш.-ч 0,23 0,46 7,59 3,49 3,49

2. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,4 0,8 817,48 653,98 653,98

3. 101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 
6,3-6,5 мм

т 0,0095 0,019 24152,54 458,9 458,9

4. 101-1805 Гвозди строительные т 0,0059 0,0118 38980 459,96 459,96

5. 401-9001 Бетонные смеси готовые к употреблению м3 1,04 2,08 5000 10400 10400

6. 411-0001 Вода м3 0,0137 0,0274 5,5 0,15 0,15

3 ГЭСН46-03-011-
03
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд 
площадью сечения: до 100 см2
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (198 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП (112 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ

100 м 
борозд

0,028
2.8/100

17100,38 479 235 244 1,32 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.час 47,25 1,32 177,95 234,89 234,89

Затраты труда машинистов чел.час 12,01 0,34

1. 050101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 
ат), производительность  до 5 м3/мин

маш.-ч 12,01 0,34 514,25 174,85 174,85

2. 330804 Молотки при работе от передвижных 
компрессорных станций отбойные 
пневматические

маш.-ч 24,02 0,67 104,75 70,18 70,18

4 ГЭСН46-03-011-
04
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

На каждые 20 см2 площади сечения сверх 
100 см2 добавлять к норме 46-03-011-03
(ПЗ=81 (ОЗП=81; ЭМ=81 к расх.; ЗПМ=81; МАТ=81 к 
расх.; ТЗ=81; ТЗМ=81))
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (3820 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП (2161 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ

100 м 
борозд

0,028
2.8/100

335683,44 9399 4540 4859 25,52 6,71

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.час 911,25 25,52 177,95 4541,28 4541,28

Затраты труда машинистов чел.час 239,76 6,71
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 050101 Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 
ат), производительность  до 5 м3/мин

маш.-ч 239,76 6,71 514,25 3450,62 3450,62

2. 330804 Молотки при работе от передвижных 
компрессорных станций отбойные 
пневматические

маш.-ч 479,52 13,43 104,75 1406,79 1406,79

5 ГЭСН46-03-007-
03
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из 
кирпича
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (468 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП (265 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ

1 м3 0,26 3975,7 1034 556 478 3,2 0,66

Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.час 12,3 3,2 173,77 556,06 556,06

Затраты труда машинистов чел.час 2,54 0,66

1. 050101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 
ат), производительность  до 5 м3/мин

маш.-ч 2,54 0,66 514,25 339,41 339,41

2. 330804 Молотки при работе от передвижных 
компрессорных станций отбойные 
пневматические

маш.-ч 5,08 1,32 104,75 138,27 138,27

6 ГЭСН10-01-034-
03
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (380 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП (180 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01
(1*1)/100

312504,91 3125 421 50 2654 2,48 0,02

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 248,492 2,48 169,45 420,24 420,24

Затраты труда машинистов чел.час 2,2 0,02

1. 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч 1,76 0,02 224,05 4,48 4,48

2. 134041 Шуруповерт маш.-ч 22,89 0,23 7,8 1,79 1,79

3. 331451 Перфораторы электрические маш.-ч 35,27 0,35 13,89 4,86 4,86

4. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,57 0,04 817,48 32,7 32,7

5. 101-2052 Лента бутиловая м 429 4,29 10,43 44,74 44,74

6. 101-2054 Лента бутиловая диффузионная м 71 0,71 15,4 10,93 10,93
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7. 101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 

типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
шт. 114 1,14 128,81 146,84 146,84

8. 101-2789 Лента ПСУЛ м 271 2,71 42,03 113,9 113,9

9. 101-4173 Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм 10 шт. 71,4 0,714 30,52 21,79 21,79

10. 102-0303 Клинья пластиковые монтажные шт. 800 8 2 16 16

11. 203-9096 Блоки оконные пластиковые м2 100 1 2300 2300 2300

7 ГЭСН10-01-039-
01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2
Деревянные конструкции:
НР (282 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП (134 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0168
1,68/100

274046,17 4604 312 27 4265 1,75 0,19

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.час 104,28 1,75 177,95 311,41 311,41

Затраты труда машинистов чел.час 11,35 0,19

1. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,99 0,03 817,48 24,52 24,52

2. 101-1805 Гвозди строительные т 0,00413 0,0001 38680 3,87 3,87

3. 101-8052 Пена монтажная л 32,4 0,5443 300 163,29 163,29

4. 101-9185 Ерши металлические кг 37,5 0,63 1241 781,83 781,83

5. 102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 0,08 0,0013 3200 4,16 4,16

З 6. 203-9057 Блоки дверные деревянные(дверь со стеклом) м2 100 1,68 1967,38 3305,2 3305,2

8. 402-0087 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,0

м3 0,105 0,0018 4300 7,74 7,74

8 ГЭСН13-06-003-
01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Очистка поверхности стен от краски
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
НР (5217 руб.): 90%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП (3607 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ

1 м2 
очищаемой 
поверхност

и

44,3 171,05 7578 7578 45,85

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 1,035 45,85 165,27 7577,63 7577,63
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 ГЭСНр61-1-9

Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Сплошное выравнивание штукатурки 
внутри здания (однослойная штукатурка) 
сухой растворной смесью (типа «Ветонит») 
толщиной до 10 мм для последующей 
окраски или оклейки обоями: стен
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (4155 руб.): 79%*0,85 от ФОТ
СП (2475 руб.): 50%*0,8 от ФОТ

100 м2 
поверхност

и

0,443
44.3/100

23488,31 10405 6187 153 4065 32,69 0,84

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.час 73,8 32,69 189,24 6186,26 6186,26

Затраты труда машинистов чел.час 1,9 0,84

1. 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч 0,46 0,2 224,05 44,81 44,81

2. 110901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.-ч 1,44 0,64 168,24 107,67 107,67

З 3. 101-9732 Грунтовка "антигриб" т 0,01 0,0044 71600 315,04 315,04

5. 402-9544 Смеси сухие растворные типа «Ветонит» т 0,96 0,4253 8810 3746,89 3746,89

6. 411-0001 Вода м3 0,63 0,2791 5,5 1,54 1,54

10 ГЭСН15-04-006-
03
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (500 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП (233 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,443
44.3/100

2353,59 1043 622 6 415 3,34 0,01

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.час 7,5325 3,34 186,45 622,74 622,74

Затраты труда машинистов чел.час 0,0125 0,01

1. 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч 0,01 224,05

2. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 817,48

3. 101-1757 Ветошь кг 0,1 0,0443 53,41 2,37 2,37

4. 101-9732 Грунтовка т 0,013 0,0058 71600 415,28 415,28
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 ГЭСН15-04-005-

04
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке потолков
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (726 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП (338 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ

100 м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и

0,073
7,3/100

16537,25 1207 904 15 288 5,2

Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.час 71,28275 5,2 173,77 903,6 903,6

Затраты труда машинистов чел.час 0,03125

1. 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч 0,02 224,05

2. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,16 0,01 817,48 8,17 8,17

3. 101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

м2 0,84 0,0613 166,92 10,23 10,23

4. 101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,055 0,004 12119,44 48,48 48,48

5. 101-1757 Ветошь кг 0,31 0,0226 53,41 1,21 1,21

6. 101-9844 Краска водоэмульсионная т 0,069 0,005 45155,72 225,78 225,78

12 ГЭСНр62-7-4
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен: за два раза с расчисткой 
старой краски до 10%
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (1365 руб.): 80%*0,85 от ФОТ
СП (803 руб.): 50%*0,8 от ФОТ

100 м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и

0,37
37/100

8602,41 3183 1998 26 10 1159 11,94 0,04

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 32,26 11,94 167,36 1998,28 1998,28

Затраты труда машинистов чел.час 0,1 0,04

1. 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч 0,1 0,04 224,05 8,96 8,96 5,9

2. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,06 0,02 817,48 16,35 16,35 4,47

3. 101-0628 Олифа комбинированная, марки К-3 т 0,002 0,0007 44558,12 31,19 31,19

4. 101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

м2 1,1 0,407 166,92 67,94 67,94

5. 101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,0337 0,0125 12119,44 151,49 151,49

6. 101-1757 Ветошь кг 0,18 0,0666 53,41 3,56 3,56

7. 101-9840 Краски для внутренних работ масляные готовые 
к применению

т 0,0202 0,0075 120800 906 906
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8. 409-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из 

металлургического шлака), марка 600, фракция 5-
10 мм

м3 0,0024 0,0009 413,79 0,37 0,37

13 ГЭСНр62-32-2
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных и 
чугунных труб: стальных за 2 раза
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (86 руб.): 80%*0,85 от ФОТ
СП (50 руб.): 50%*0,8 от ФОТ

100 м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и

0,01
1/100

14995,07 150 126 24 0,81

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.час 80,6 0,81 156,77 126,98 126,98

1. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 817,48

2. 101-0628 Олифа комбинированная, марки К-3 т 0,009 0,0001 44558,12 4,46 4,46

3. 101-1757 Ветошь кг 0,1 0,001 53,41 0,05 0,05

4. 101-9840 Краски для внутренних работ масляные готовые 
к применению

т 0,0161 0,0002 120800 24,16 24,16

14 ГЭСНр57-3-1
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 
пластмассовых материалов
Полы (ремонтно-строительные):
НР (54 руб.): 80%*0,85 от ФОТ
СП (44 руб.): 68%*0,8 от ФОТ

100 м 
плинтуса

0,14
14/100

569,99 80 80 0,53

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 3,77 0,53 151,19 80,13 80,13

15 ГЭСНр57-2-1
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и 
релина
Полы (ремонтно-строительные):
НР (86 руб.): 80%*0,85 от ФОТ
СП (69 руб.): 68%*0,8 от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,073
7,3/100

1751,18 128 126 2 0,83

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 11,39 0,83 151,19 125,49 125,49

1. 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч 0,13 0,01 224,05 2,24 2,24

16 ГЭСН11-01-011-
01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (481 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП (261 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,073
7,3/100

15044,29 1098 511 28 559 3,32 0,12

Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.час 45,4365 3,32 153,98 511,21 511,21

Затраты труда машинистов чел.час 1,5875 0,12

1. 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч 1,27 0,09 224,05 20,16 20,16

2. 111301 Вибратор поверхностный маш.-ч 9,07 0,66 2,03 1,34 1,34
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3. 402-9071 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 2,04 0,1489 3750,02 558,38 558,38

4. 411-0001 Вода м3 3,5 0,2555 5,5 1,41 1,41

17 ГЭСН11-01-011-
02
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к норме 11-01-011-01
(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 
ТЗ=4; ТЗМ=4);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (24 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП (13 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,073
7,3/100

8262,99 603 26 19 558 0,17 0,08

Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.час 2,3 0,17 153,98 26,18 26,18

Затраты труда машинистов чел.час 1,05 0,08

1. 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч 0,84 0,06 224,05 13,44 13,44

2. 111301 Вибратор поверхностный маш.-ч 9,28 0,68 2,03 1,38 1,38

3. 402-9071 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 2,04 0,1489 3750,02 558,38 558,38

18 ГЭСН11-01-036-
01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство покрытий из линолеума на клее 
бустилат
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (549 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП (297 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,073
7,3/100

41442,93 3025 573 44 10 2408 3,56

Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.час 48,76 3,56 161,09 573,48 573,48

1. 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 
одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч 0,35 0,03 224,05 6,72 6,72

2. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,5 0,04 817,48 32,7 32,7 8,93

3. 101-1743 Клей «Бустилат» т 0,05 0,0037 36850,34 136,35 136,35

4. 101-1757 Ветошь кг 0,5 0,0365 53,41 1,95 1,95

З 5. 101-9876 Линолеум полукоммерческий м2 102 7,446 305 2271,03 2271,03
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
19 ГЭСН11-01-040-

01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (259 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП (140 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ

100 м 
плинтуса

0,14
14/100

22098,85 3094 274 4 1 2816 1,45

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.час 10,3385 1,45 189,24 274,4 274,4

1. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,03 817,48

2. 101-0609 Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 кг 5,15 0,721 80,92 58,34 58,34

3. 101-9199 Плинтуса для полов пластиковые м 101 14,14 195 2757,3 2757,3

138267 271,58 9,12

82295 45127 6637 21 30531 271,58 9,12

35318

20654

1020 995 25 6,02 0,11

626

398

2044 6,02 0,11

41952 24394 6238 11320 151,64 7,71

20528

11612

74092 151,64 7,71

7729 733 77 6919 4,23 0,21

662

314

8705 4,23 0,21

7578 7578 45,85

5217

3607

16402 45,85

10405 6187 153 4065 32,69 0,84

    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
    Итого Поз. 8
    Накладные расходы 90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 7 578)
    Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 7 578)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
    Итого Поз. 9

    Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 24 394)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции:
    Итого Поз. 6, 20
    Накладные расходы 118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 733)

    Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 995)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов):

    Итого Поз. 2-5
    Накладные расходы 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 24 394)

    Итого Поз. 1

  Итого по разделу 1 Ремонт комнаты охраны
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

    Сметная прибыль 63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 733)

    Накладные расходы 74%*0,85 ФОТ (от 995)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4155

2475

17035 32,69 0,84

2250 1526 21 703 8,54 0,01

1226

571

4047 8,54 0,01

3333 2124 26 10 1183 12,75 0,04

1451

854

5638 12,75 0,04

208 206 2 1,36

140

112

460 1,36

7820 1384 95 11 6341 8,5 0,2

1313

711

9844 8,5 0,2

138267 271,58 9,12

30531

6637

45148

35318

20654

1383

139650

25137

164787 271,58 9,12

Проверил: зам. директора по ОВ___________________________Емельянов Л.М.

  Полы:
    Итого Поз. 16-19
    Накладные расходы 123%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1 395)
    Сметная прибыль 75%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1 395)

    Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 2 134)
    Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 2 134)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (ремонтно-строительные):
    Итого Поз. 14-15
    Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 206)

    Итого Поз. 10-11

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%
  Итого с непредвиденными
18%
  ВСЕГО по смете

    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Сметная прибыль 68%*0,8 ФОТ (от 206)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1 526)
    Сметная прибыль 55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1 526)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Малярные работы (ремонтно-строительные):
    Итого Поз. 12-13

  Отделочные работы:

    Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 6 187)
    Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 6 187)
    Итого c накладными и см. прибылью

Составил: вед. инженер___________________________Дворкина Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)
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